

咨询评估委托协议书

编号：豫发改评估[2024]102 号

甲方：河南省发展和改革委员会

乙方：瑞和安惠项目管理集团有限公司

甲方委托乙方组织对 河南省少林武术馆演艺设备更新项目
(2406-410000-04-05-157108) 项目(事项)进行 可行性研究报告
评估(审)。乙方应根据《河南省发展和改革委员会投资咨询评估管理办法》(豫发改投资〔2023〕172号)要求保质保量完成咨询评估任务，并于²⁰²⁴年7月8日之前向甲方(主办处室)提交评估报告3份。按固定额度计算，本次咨询评估服务采购费用3.0万元，由甲方从省财政预算内资金中安排。甲方自收到乙方提交的咨询评估报告、出具的发票和其他财政资金支付必需的材料之日起60日内完成资金支付手续。甲乙双方及其工作人员均不得以任何名义向所评估项目(事项)单位收取任何费用。如乙方咨询评估质量考核结果为较差，甲方不予支付咨询评估费。本协议未尽事项，甲乙双方根据《河南省发展和改革委员会投资咨询评估管理办法》(豫发改投资〔2023〕172号)协商解

决。

河南省发展和改革委员会
团有限公司

(公章)

2024年6月1日 王亚彬

年 月 日

瑞和安惠项目管理集团

(公章)

备注：1.项目（法人）单位及联系人、联系电话：河南省少林武术馆、刘姗姗、15565068022

2.评估对象的编制单位名称、联系人、联系电话：智远工程管理有限公司、马晓然、15890171589

3.省发展改革委主办处室联系人、联系电话：王亚彬、69691439