

施工中标候选人企业业绩

中标候选人名称	项目名称	建设单位	合同金额(万元)	交(竣)工日期
河南天添建设工程有限公司	黄河一号旅游公路运城市平陆县三湾至北岭改造工程一标段	平陆县交通运输局	1223.10	2022 年 11 月
	王园线温县段改建提升工程(施工、监理)二标段工程	温县公路事业发展中心	4108.18	2022 年 3 月
	武安-湘峪公路提质改造工程	沁水县交通运输局	1286.97	2022 年 6 月
河南永鑫路桥工程有限公司	郭扶镇绕场道路改造工程(一期工程)	重庆市基江区畅达交通建设总公司	1972.65	2022 年 1 月
河南通程公路工程 有限公司	S238 温县段路面改造工程施工	温县公路事业发展中心	3612.12	2022 年 2 月
	焦作市城乡一体化示范区五刘路改建工程	焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局	760.80	2023 年 3 月
	S301 范红线德上高速至义和庄段公路改建工程	范县公路事业发展中心	4244.17	2023 年 3 月
	焦作市马村区 X012 上建线(上马村-纬北路)改建工程公路项目工程	焦作市马村区农村公路养护中心	211.95	2022 年 11 月
河南今通路桥工程有限公司	S102 线西吴至扶沟北环段改建工程	扶沟县公路管理局	3334.78	2021 年 4 月

施工中标候选人企业业绩主要人员个人企业业绩

中标候选人名称	项目经理和项目总工	项目名称	建设单位	合同金额（万元）	交（竣）工日期
河南通程公路工程有限公司	赵杰（项目经理）	修武县农村公路灾毁恢复重建项目	修武县交通运输局	8697.21	2022 年 6 月
	赵杰（项目经理）	焦作市城乡一体化示范区五刘路改建工程	焦作市城乡一体化示范区住房和城乡建设局	760.80	2023 年 3 月
河南今通路桥工程有限公司	李学军（项目经理）	S102 线西吴至扶沟北环段改建工程施工总承包第 2 标段	扶沟县公路管理局	扶沟县财政评审中心出具的 2 标段评审价的 98.93	2021 年 4 月
河南天添建设工程有限公司	张毛兵（项目总工）	王园线温县段改建提升工程(施工、监理)二标段工程	温县公路事业发展中心	4108.18	2022 年 3 月
河南今通路桥工程有限公司	冯慧鹏（项目总工）	S102 线西吴至扶沟北环段改建工程施工总承包第 2 标段	扶沟县公路管理局	扶沟县财政评审中心出具的 2 标段评审价的 98.93	2021 年 4 月

监理中标候选人企业业绩				
中标候选人名称	项目名称	建设单位	合同金额(万元)	交(竣)工日期
河南恒通工程监理咨询有限公司	省道 232 云叶线平顶山北渡镇至叶县孙娄庄段改建工程	平顶山市公路管理局	662.34	2021 年 8 月
	平顶山市公路事业发展中心 S232 云叶线平顶山市西环路西口至水库路口段改建工程监理	平顶山市公路事业发展中心	148.80	2023 年 2 月
	省道 325 漯嵩线平顶山朱砂洞至鲁山申庄段改建工程	平顶山市公路管理局	608.90	2024 年 12 月
	省道 241 洛驻线宝丰县七里营至湛河区北渡镇改建工程(凤凰路段)	平顶山市公路管理局	782.46	2020 年 9 月
河南省洹润公路工程咨询中心	安阳市省道 301 线木厂屯至积善段(木厂屯至翟庄段)改建工程	安阳市殷都区交通运输局	15.99	2023 年 11 月
中公共交通监理咨询河南有限公司	235 国道泰顺司前至罗阳段改建工程	235 国道泰顺段改建工程指挥部	1836.42	2024 年 2 月
	国道 207(原 S237)焦作至温县段改建工程	焦作焦温公路开发有限公司	1528.92	2021 年 7 月
	省道 308 武陟至沁阳伏背段改建工程(沁阳城区至葛村段)	沁阳市公路事业发展中心	99.19	2025 年 4 月
新乡市方正公路工程监理咨询有限责任公司	s311、s230 线辉县三庆桥至薄壁段(上八里至薄壁段)改建工程监理项目	新乡市公路事业发展中心	220.40	2025 年 3 月
	S309 长济线新乡西环至获嘉武陟界段改建工程(获嘉段)	新乡县交通运输局	205.08	2023 年 12 月

	G327 长垣封丘界至封丘县城段改建工程	新乡市公路管理局	547.27	2020 年 10 月
	S227 林桐线卫辉林州交界至 S306 交叉口段灾毁恢复重建工程	卫辉市公路事业发展中心	314.22	2023 年 1 月

中标候选人总监个人业绩					
中标候选人名称	总监理工程师	项目名称	建设单位	合同金额（万元）	交（竣）工日期
河南恒通工程监理咨询有限公司	李洋	省道 325 漯嵩线平顶山朱砂洞至鲁山申庄段改建工程	平项山市公路管理局	608.90	2024 年 12 月
河南省洹润公路工程咨询中心	崔志勇	S301 大林线安阳永和乡至许家沟乡段二升一改建工程	安阳市公路管理局	/	2020 年 12 月
中公共交通监理咨询河南有限公司	杜海涛	省道 308 焦作至沁阳段改建工程	/	490	2014 年 4 月
新乡市方正公路工程监理咨询有限责任公司	张峰	G327 封丘县城至原阳段改建工程		594.82	2020 年 7 月

